



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП
Териториално поделение ДЛС „ПАЛАМАРА“

9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17

ДОГОВОР

за

проектиране и изпълнение на строеж
на горски път

№ 39/12.12.2014г.

Днес, 12.12.2014 г. в с. Венец, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА“ с ЕИК: 201617412
0126, със седалище и адрес на управление: с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17,
представявано от Директор - инж. Найден Николов Ангелов, и наречено по-нататък за
краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и
2. „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД, гр. София, ЕИК: 175396059, със седалище и
адрес на управление: град София, 1421, бул. «Черни връх» № 59А, представявано от Велизар
Любенов Радев, в качеството му на управител, действащ чрез пълномощник Йордан Тодоров
Пандезов, ЕГН 81.23318, лична карта № 81.23318, издадена на 21.2.3318 година от МВР
София, с постоянен адрес 81.23318
силата на
пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег № 7895 на Нотариус Богдана Бъчварова с
рег. № 515 на НК с район на действие РС София, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

и на основание Заповед № 340/13.11.14г. на Директора на ТП ДЛС „Паламара“ за
определяне на изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж – горски
автомобилен път – с. Никола Козлево – с. Пет могили“ се сключи настоящият договор за
следното:

1. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. Настоящият договор се сключва на основание разпоредбите на чл.101е, от Закона за
обществените поръчки.

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да проектира и изпълни
строеж - реконструкция на участък от съществуващ горски автомобилен път между с. Никола
Козлево и с. Пет могили, който се намира по протежение на землищната граница на селата:
Никола Козлево – Цани Гинчево; Никола Козлево – Пет могили; Никола Козлево – Каравелово
и Красен дол - Каравелово и представлява участък от пътя с дължина от 2500 линейни метра. с
начална точка: югозападен ъгъл на отдел 189/В с координати: С 4725033.15; И 9587306.14; с
крайна точка: североизточен ъгъл на отдел 160/Б с координати: С 4727513,57; И 9587737,39; по
Лендъстройствен проект (ЛУП) от 2012г. пътят представлява следните подотдели: 187/4, 194/1,
150/1 представляващ път с транспортно-експлоатационни характеристики от втора
степенна категория 4,00 м. (настилка 3,00 м., банкети 2 x 0,50 м.), с покритие от трошено



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП
Териториално поделение ДЛС „ПАЛАМАРА“

9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17

камсина настилка, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изгради пътя от пътно платно, пътни банкети и отводнителни канавки при нормативи за геометричните им характеристики, определени в “Наредба 39/10.04.2006г. за строителството в горите и земите от горския фонд” и да проектира и изгради уширения за разминаване, а при възможност и технологични обръщала, водостоци съобразно ортографията на терена при дебелина на пътната настилка: 2 (два) пласта, първи пласт – 20 см. сдротрошен камък, втори пласт – 10 см. дребнотрошен заклинващ камък като земното трасе на пътя е добре оплътнено преди полагане на съответната настилка и при цени посочени в ценовото предложение на участника, което е неразделна част от този договор.

1.3. Срокът на изпълнение на настоящия договор е 2 (два) месеца, считано от датата на сключването му.

1.4. В срока по предходния член не се включва необходимото време за съгласуване на проектите и получаване на разрешение за строеж.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

2.1. Общата стойност на договора е в размет на 253 450.00 лева (двеста петдесет и три хиляди четиристотин и петдесет лева), без ДДС, която е разделена на две части:
1. 5 100.00 лева (пет хиляди и сто лева), без ДДС за проектиране и авторски надзор и
2. 248 350.00 лева (двеста четиридесет и осем хиляди триста и петдесет лева), без ДДС за строителство на пътя.

2.2. Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще се извърши след приключване на всеки от етажите от изпълнение на поръчката, както следва:

По т.1.:

- 5 100.00 лева (пет хиляди и сто лева), без ДДС, в срок от десет дни след представяне на заверен технически проект;

По т.2.:

- Авансово плащане в размер до 30 % (тридесет на сто) от цената по чл. 2.1., т. 2 в срок от десет дни след влизане в сила на разрешението за строеж на обекта и представяне на проформа фактура от Изпълнителя;

- Окончателно плащане – доплащане до размера на стойността на строителството на пътя по чл. 2.1., т.2, в срок от десет дни от предаване на обекта с приемо-предавателен протокол.

2.3. Всички плащания от стран на Възложителя към Изпълнителя ще се извършват по следната банкова сметка:

б.с/ка: IBAN: BG04UNCR70001516854861; BIC: UNCRBGSF

при банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон Света Неделя, София

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ



изпълняващия към инвестиционния проект



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП
Териториално поделение ДПС „ПАЛАМАРА“

9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17

- 3.1. Инвестиционният проект следва да бъде изработен във фаза технически.
- 3.2. Проектирането да е в писмен и електронен вариант по всички части със съответните подробни количествени сметки.
- 3.3. Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 5 от 31 юли 2014 година за строителството в горските територии без промяна в предназначението им.
- 3.4. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително – монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали, оборудване и изделия необходими за изграждането на строежа.
- 3.5. В инвестиционния проект Изпълнителят трябва да предвиди необходимите количества и видове демонтажни работи на всички налични на терена сгради и съоръжения.
- 3.6. Да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влягане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него.
- 3.7. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация.
- 3.8. Обяснителните записки към отделните части на инвестиционния проект, освен изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, следва да съдържат и раздели по организация и изпълнение на строителството и БХТПБ, които да залегнат като основа при разработката на общите за изпълнението на цялата поръчка части ПОИС и План за безопасност и здраве (ПБЗ).
- 3.9. Всяка част на инвестиционния проект трябва да съдържа и количествена сметка за необходимите за реализацията й строително – монтажни работи (демонтажни и монтажни) както и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване.
- 3.10. Количествените сметки да бъдат изготвени по УСН и ТНС с софтуерен продукт: Building manager.
- 3.11. Част "ПБЗ" да се изработи при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- 3.12. Преди започване на проектирането Изпълнителят следва да извърши:
- Проучване и заснемане на съществуващото трасе и околното пространство;
 - Проучване на климатичните данни за района на проектирането, атмосферно налягане, вятър, максимална температура на въздуха, средногодишна температура за най-студения месец, средногодишна относителна влажност на въздуха, валежи, сняг, сеизмичност;
 - Проучване на съществуващите подземни и наземни комуникации;





МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП
Териториално поделение ДЛС „ПАЛАМАРА“

9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17

Извършване на сондажни и лабораторни работи и съставяне на инженерно – геоложки доклад.

3.13. За технонадзорните съоръжения да се изработят проекти за монтажа им, които да се съгласуват в технонадзорните органи.

4. Обхват на инвестиционния проект във фаза “Технически проект”.

1. Част “Геодезическа” (трасировъчен план и вертикална планировка)
2. Част “Пътна”
3. Част “План за безопасност и здраве”
4. Част “Сметна документация”
5. Други части по преценка на проектанта.

5. Упражняване на авторски надзор.

Проектантът трябва да упражнява авторски надзор, в съгласие с Възложителя, по време на строителството по всички части на проекта съгласно чл. 162 от ЗУТ. Проектантът по съответната част трябва да присъства при съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на проектант, задължителни съобразно категорията на строежа съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

6.1 Доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя. В строежа трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

6.2. Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички вложени в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

6.3. Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща отговорността на всеки един от вложените строителни продукти със съответните изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите актове към него.





МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП
Териториално подделение ДПС „ПАЛАМАРА“

9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17

6.4. Всички продукти подлежат на одобрение от Възложителя. Не се допуска влагането на неодобренни материали и съоръжения и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменени с материали и оборудване одобрени по нареждане на възложителя.

6.5. Не по-късно от 30 дни до подписване на Констативен акт обр. 15. Изпълнителят е длъжен да предаде на Възложителя за всяка единица влизаща в състава на строежа /в обем не по-малък от обема на документацията на завода - производител/ следните документи:

- Технически паспорт;
- Техническо описание;
- Инструкции по експлоатация.

6.6. Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до обекта, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

7. Временно строителство.

7.1. Преди започване на строителството Изпълнителят, трябва да създаде временна строителна база. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдых, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

7.2. Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

- Временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;
- Площадки за складиране на строителни отпадъци;
- Офиси за представители на Възложителя (инвеститорски контрол), консултанта и координатора по безопасност и здраве;
- Офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя.

7.3. В случай че налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка.

7.4. След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти. Преди подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) за строежа, Изпълнителят трябва да изготви информационна карта съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и





МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП
Териториално поделение ДДС „ПАЛАМАРА“

9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като в предлаганата цена включи необходимите разходи за това.

8. Изискванията относно изпълнение на строително – монтажните работи.

8.1. Преди започване на строително – монтажните работи, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя подробен план за изпълнението на СМР за одобрение, който да съдържа:

• График за изпълнение на СМР;

8.2. Изпълнителят може да започне строително – монтажни работи само след получаване на Разрешение за строеж и представена валидна застрахователна полица по чл. 173 от ЗУТ.

8.3. Необходимите за цялостното изграждане на строежа механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя. Всички строително – монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите доставчици. Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за изграждането на обекта със собствени сили и средства в съответствие с инвестиционния проект, одобрен от Възложителя, и с издаденото Разрешение за строеж.

8.4. Изпълнителят отговаря за изпълнението на сградата и прилежащите и площи заедно с цялото вътрешно и външно оборудване и обзавеждане, така че да осигури изцяло функциониращ обект.

8.5. Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната документация /одобрена от Възложителя/, основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.

8.6. Изпълнителят носи отговорността за точното и надлежно изпълнение на всички геодезически работи и ще проверява всички нивелачни реперни и марки, като контролира и сверява изпълнените замервания.

8.7. Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

8.8. Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да се съблюдават и спазват всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При





МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП
Териториално поделение ДЛС „ПАЛАМАРА“

9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17

възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните органи.

8.10. Изпълнителят да осигури и съхранява заповедната книга на строежа. Всички предписания в заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите или цените, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

9. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
План за безопасност и здраве.

9.1. Задължение на Изпълнителя е изработването на част “План за безопасност и здраве”, която следва да бъде съгласувана с Възложителя, Консултанта и компетентните органи. По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатацията на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

9.2. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя План за безопасност и здраве за строежа.

9.3. Възложителят ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

10. Изисквания относно опазване на околната среда.

10.1. При изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да осигури своите действия в рамките само на строителната площадка.





МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП
Териториално поделение ДПС „ПАЛАМАРА“

9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17

10.2. След приключване на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

11. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

11.1. В процеса на изготвянето на всички фази на инвестиционния проект Възложителят ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

11.2. Изработеният инвестиционен проект се оценява за съответствието му със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ от избран от Възложителя консултант.

11.3. Възложителят и/или консултантът може по всяко време да инспектира работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

11.4. Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

12. Проверки и изпитвания.

12.1. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и консултанта.

12.2. Изпитванията и измерванията на извършените строително – монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

12.3. Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и организация на текущия контрол.

12.4. Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания съгласно ПИПСМР и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.





МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП
Териториално поделение ДЛС „ПАЛАМАРА“

9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17

13. Изпълнителна и екзекутивна документация.

13.1 В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

13.2 След завършване на строежа Изпълнителят трябва да изработи екзекутивна документация съгласно изискванията на чл. 175 от ЗУТ. Тя трябва да се представи в 4 (четири) екземпляра на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.

14. Заснемане на строежа.

14.1. Документацията за кадастралното заснемане трябва да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за съдържанието, създаването и подържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

14.2. Кадастралното заснемане на строежа се счита за изпълнено след представяне на удостоверение в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър от общинска служба „Земеделие и гори“ в общинската администрация във връзка с чл.175 ал.2 от Закона за устройство на територията, с което да се удостовери, че обектът е нанесен в съответния кадастрален план.

14.3. Преди да се внесе в общинската администрация, кадастралното заснемане трябва да се представи на Възложителя за преглед и одобрение.

14.4. Изпълнителят трябва да представи заедно с удостоверението от ЗКИР/ОС “ЗГ” документацията за кадастрално заснемане в 4 /четири/ екземпляра на хартиен носител и в 2 /два/ на електронен носител.

15. Дейности по приемане на строежа.

Всички такси заплатени от Изпълнителя за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в експлоатация се възстановяват на Изпълнителя срещу представяне на положителни становища и първични финансови документи от съответната инстанция. Тези суми не трябва да бъдат включени в цената за изпълнение на обекта на поръчката.

16. Поръжителни документи, които следва да се спазват при проектирането и строителството.



Закон за кадастъра и имотния регистър;



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП
Териториално поделение ДЛС „ПАЛАМАРА“

9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17

2. Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
 3. Закон за устройство на територията;
 4. Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 5. Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;
 6. Наредба № 5 от 31 юли 2014 година за строителството в горските територии без промяна в предназначението им.
 7. Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
 8. Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 9. Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;
 10. Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;
 11. Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения;
 12. Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите;
 13. Наредба № I-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
 14. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 15. Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 16. Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
 17. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 18. Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
 19. Закон за техническите изисквания към продуктите;
 20. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
 21. Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 "Групи строителни продукти" от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.XII.2003 г.; изм. със заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г. ;
- Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

от Изпълнителя изпълнение по настоящия договор.





МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП
Териториално поделение ДПС „ПАПАМАРА“

9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17

17. Да заплати договорената цена по реда и начина посочен в договора.

18. В случай на констатирано неизпълнение Възложителят освен уговорената неустойка в чл.22 от настоящия договор задържа в своя полза и внесена от Изпълнителя гаранция по изпълнението на договора.

V ОБЩИ УСЛОВИЯ

19. Неразделна част от настоящия договор е ценовата оферта на изпълнителя.

20. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство и специалните разпоредби на ЗОП.

21. Изменение на клаузите на договора може да се извършва само при хипотезите предвидени в ЗОП и след постигнато съгласие между страните, изразено в писмена форма, като за постигнатите договорености се подписва анекс.

22. В случай на неизпълнение на договореностите по настоящия договор, виновната страна дължи на контрагента неустойка в размер на 5% от общата стойност на договора.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



[Handwritten signature]

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

[Handwritten signature]

ВИА КОНСТРУКТ
ГРУП ЕООД